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1. PREMESSA

Le valutazioni economiche delle opere sono state condotte utilizzando come riferimento principale

il “prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia”, relative all’anno 2020.

Qualora nel suddetto prezzario non fossero presenti prezzi utili a definire I’importo delle opere da

realizzare, in prima istanza si e verificato se il prezzo fosse contenuto in altri prezzari ufficiali di

riferimento, ritenuti idonei come ambito di applicazione, sia dal punto di vista delle lavorazioni,

sia dal punto di vista geografico.

In particolare, oltre al suddetto elenco prezzi, sono stati utilizzati:

- Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia, relativo ad anni
antecedenti al 2020, opportunamente rivalutati con indice Istat;

- Prezzario per opere forestali della Regione Lombardia (2019);

- Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Emilia Romagna (2019);

In assenza di prezzi contenuti nei suddetti prezzari ufficiali, si ¢ proceduto all’analisi di nuovi

prezzi elementari e a corpo. Tali nuovi prezzi sono stati valutati attraverso 1’analisi di prezzi

elementari desunti da prezziari ufficiali ed ad essi associati 0 da prezzi di mercato ricavati da

specifiche offerte. 1 nuovi prezzi sono da ritenersi sempre comprensivi di oneri generici di

sicurezza, spese generali (15%) e utili di impresa (10%).

Nel presente elaborato sono riportate le analisi dei nuovi prezzi unitari che sono stati utilizzati per

effettuare la stima dei lavori in appalto.
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2. ELENCO NUOVI PREZZI

I nuovi prezzi unitari sono:

NP.01 - Fornitura e posa in opera di manto bentonitico per impermeabilizzazione. E' compreso
anche I'approvvigionamento e la movimentazione in cantiere con mezzi idonei, il taglio a misura
dei teli, la posa del geocomposito e il fissaggio in sommita delle scarpate in apposite trincee di
ancoraggio, la giunzione dei teli mediante sovrapposizione di circa 25 cm, previa stesura di una
striscia di impasto bentonitico (larghezza minima 10 cm). La disposizione dei teli e la modalita di
posa dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni progettuali e le procedure indicate dal
produttore.

14,50 €/mq

NP.02 - Fornitura e posa in opera di paratoia a strisciamento 2x2 m con carico 8 m, tenuta su 4
lati nei due sensi, completa di gargami, prolunghe, viti e rompitratta. Realizzata in lamiera di
acciaio inox AISI 304. Completa di meccanismi di manovra e attuatore elettromeccanico,
compresa assistenza muraria, elettrica ed ogni altro onere necessario.

40°000,00 €/cad

NP.03 - Fornitura e posa in opera di paratoia su ruote 4x2.5 m con carico 8 m, tenuta su 4 lati in
due sensi, completa di gargami, prolunghe, viti e rompitratta. Realizzata in lamiera di acciaio inox
AISI 304. Completa di meccanismi di manovra e attuatore elettromeccanico, compresa assistenza
muraria, elettrica ed ogni altro onere necessario.

90°000,00 €/cad

NP.04 - Fornitura e posa in opera di paratoia a strisciamento 0.5x0.5 m, tenuta su 4 lati, completa
di gargami, prolunghe, viti e rompitratta. Realizzata in lamiera di acciaio inox AlISI 304. Completa

di meccanismi di manovra, compresa assistenza muraria ed ogni altro onere necessario.

6°000,00 €/cad
ETNTEC _  stubio proLeT ,‘ = DOTT.SSA ILARIA
STUDIO PAOLETTI INGEGNERI AssOCIATI [l | al LU FRONTORI 2



Est Ticino Villoresi

s
e
~——

Consorzio di Bonifica

NP.06 - Fornitura, installazione e attivazione di una stazione idrometrica, equipaggiata con
idrometro ad ultrasuoni, collegamento alla rete di alimentazione e di trasmissione dati esistente,
supporto a palo.

7°000,00 €/cad

NP.07 - Realizzazione di impianto elettrico, in osservanza delle norme CEI, con materiali IMQ,
conforme al DM 37/2008, compreso rilascio a fine lavori di certificazione di conformita.
Impianto composto da: - quadro generale a parete con interruttore magnetotermico differenziale
diviso in forza/luce completo di accessori per cablaggio, morsetteria e allacciamento; - n. 4 punti
luce interrotti; - n. 6 punti forza (prese bipasso/schuco); - circuito interno 220 V luci/prese esterno
muro in canalina, completa di fissaggi, raccordi, scatole di derivazione; - impianto di messa a terra
con puntazze e corda in rame, compresi pozzetti e chiusini in cemento 30x30 cm; - n. 4 apparecchi
illuminanti da parete interna completi di lampade

4'357,00 €/corpo

NP.08 - Trattamento superficiale con emulsione e pietrischetto per formazione pavimentazione
carrabile a basso impatto ambientale
28,00 €/mq

NP.09 - Fornitura e posa in opera di selciato in tronchetti tondi di legno di pino, impregnato
sotto pressione con diametri variabili dai 6 ai 18 cm. e spessore pari a 10 cm. Nel prezzo é
compreso l'onere di fornitura, il prelevamento dei materiali dai depositi, lo scavo di altezza
adeguata al fine di raggiungere il corretto piano di calpestio, la formazione delle pendenze, la
formazione di un letto di sabbia di spessore 4 cm con aggiunta di cemento secco per la posa,
I'eventuale sostituzione degli elementi rotti e/o danneggiati, la sigillatura degli interstizi eseguita
con calcestre, la successiva pulitura finale e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta

regola d'arte.

130,00 €/mq
g_[\TEC STUDIO PAOLETTI o o3| _[J DOTTSSAILARIA
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NP.10 - Fornitura e posa in opera parete in legno per il birdwatching costituita da: - n. 5 pali in
legno squadrati sezione 20x30 cm altezza 430 cm; - n. 10 assi in legno grezzo sp. 5 cm, altezza
circa 50 cm, lunghezza 250 cm; - n. 5 assi in legno grezzo sp. 5 cm, altezza circa 50 cm, lunghezza
300 cm. Trattamento protettivo della struttura in legno. Compreso: - scavo 0,40x0,50x1,80 m; -
fondazione in cls 0,40x0,50x1,80 m; - fissaggio delle assi ai pali mediante viteria in acciaio inox.
Comprensiva la successiva pulitura finale e quant'altro occorra per dare I'opera finita a perfetta
regola d'arte.

4°060,00 €/corpo

NP.11 - Trasporto del materiale scavato per la formazione dell'area di laminazione, in esubero
rispetto a quello riutilizzato in loco, dal sito di prelievo fino alla cava di Brenno (Costa Masnaga).
14,57 €/m?

NP.12 - Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per opere elettromeccaniche area di
laminazione, comprensivo di quadri elettrici di potenza e automazione BT, illuminazione, tvcc,

supervisione e controllo, collegamenti elettrici..

65°000,00 €/corpo
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3. ANALISI NUOVI PREZZI

Artlco]o Elenco Descrizione Unita misura Prezzo di applicazione
Prezzi (€)
Fornitura e posa in opera di manto bentonitico per impermeabilizzazione. E' compreso anche I'approwigionamento e la
movimentazione in cantiere con mezzi idonei, il taglio a misura dei teli, la posa del geocomposito e il fissaggio in sommita
delle scarpate in apposite trincee di ancoraggio, la giunzione dei teli mediante sowapposizione di circa 25 cm, previa stesura
“ di una striscia di impasto bentonitico (larghezza minima 10 cm). La disposizione dei teli e la modalita di posa dowranno
S essere eseguite secondo le prescrizioni progettuali e le procedure indicate dal produttore
o ’ P Prog P P MQ 14.50
z
. L Importo
Num. Codice Elementi U_nlta Quantita Costo unitario costo x quantita
misura (€)
(€)
1 Materiali
Offerta Geocomposito bentonitico (1 mq + sormonti e sfridi 10%) mq 1.1 7.70 8.47
Offerta Impasto bentonitico (un sacco da 50 kg ogni 2 rotoli di 5,20mx30m) mq 1.00] 0.20 0.20
Totale 1. MATERIALI 8.67
2 Manodopera
MA.00.005.0010 |Operaio qualificato edile 2° livello (in 8 ore posa di 500 mq) ora 0.016 27.28 0.44]
MA.00.005.0015 |Operaio comune edile 1° livello (2 persone; in 8 ore posa di 500 mq) ora 0.032 24.69 0.79
Totale 2. MANODOPERA 1.23
3 Mezzi d'opera e attrezzature
NC.10.050.0020.b |Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante ora 0.016 43.96 0.70
Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e
NC.10.150.0010.b - . ora 0.016 53.71 0.86
lubrificante:
Totale 3. MEZZI D'OPERA 1.56
A COSTI DIRETTI Totale "A" = 11.46
B SPESE GENERALI 15% su Totale "A" 1.72
C TOTALE "A" + "B" Totale "C" = 13.18
D UTILE DIMPRESA 10% su Totale "C" 1.32
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = 14.50
TOTALE GENERALE 14.50
€ I /\TEC STUDIO PNOLETTI FaBRIZIO MmoONZA i N ELU DOTT.SSA ILARIA
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Articolo Elenco - T Prezzo di applicazione
. Descrizione Unita misura
Prezzi (€)
Fornitura e posa in opera di paratoia a strisciamento 2x2 m con carico 8 m, tenuta su 4 lati nei due sensi, completa di
gargami, prolunghe, viti e rompitratta. Realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304. Completa di meccanismi di manowa e
attuatore elettromeccanico, compresa assistenza muraria, elettrica ed ogni altro onere necessario
o
o '
5 CAD 40'000.00
P4
. L Importo
Num. Codice Elementi L?“”a Quantita Costo unitario costo x quantita
misura (€)
(€)
1 Materiali
Carpenteria in acciaio inox AISI 304 (paratoia, gargami prolunghe, rompitratta ecc.) compreso
taglio, piegatura, lavorazioni alle macchine utensili, assemblaggio, saldatura, decapaggio,
Offerta bulloneria, zanche, staffe di fissaggio, perni inox, ruote, bronzine autolubrificanti, guarnizioni, kg 2400, 7.50 18'000.00
oneri di progettazione, ecc.
Offerta Meccanismo di manowa a una vite salienti (Mti inox), completo di attuatore elettromeccanico cad 1 10'000.00 10'000.00
Totale 1. MATERIALI 28'000.00
2 Manodopera
MA.00.005.0005 |Operaio specializzato edile 3° livello ora 40 29.31 1'172.40
MA.00.005.0010 |Operaio qualificato edile 2° livello ora 15 27.28 409.20
MA.00.005.0015 |Operaio comune edile 1° livello ora 15 24.69 370.35
Totale 2. MANODOPERA 1'951.95
3 Mezzi d'opera e attrezzature
INC.10.200.0040.4Nolo autogru telescopica, compreso |'addetto alla manowra, ora 10 74.16 741.60
INC.10.050.0010.¢/Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile ora 10 61.73 617.30
INC.10.050.0020.¢/Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante ora 10 65.28 652.80
Totale 3. MEZZI D'OPERA 2'011.70
Totale "A"(1+2+3) =
A COSTI DIRETTI Totale "A" = 31'963.65
B SPESE GENERALI 15% su Totale "A" 4'794.55
C TOTALE "A" + "B" Totale "C" = 36'758.20
D UTILE D'IMPRESA 10% su Totale "C" 3'675.82
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = 40'434.02
TOTALE GENERALE 40'434.02
€ I /\TEC STUDIO PNOLETTI FaBRIZIO MmoONZA i J ELU DOTT.SSA ILARIA
B f
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Articolo Elenco . . Prezzo di applicazione
. Descrizione Unita misura
Prezzi (€)
Fornitura e posa in opera di paratoia su ruote 4x2.5 m con carico 8 m, tenuta su 4 lati in due sensi, completa di gargami,
prolunghe, viti e rompitratta. Realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304. Completa di meccanismi di manowra e attuatore
elettromeccanico, compresa assistenza muraria, elettrica ed ogni altro onere necessario
8 1
o CAD 90'000.00
z
. . Importo
Num. Codice Elementi L{mta Quantita Costo unitario costo x quantita
misura (€) (€)
1 Materiali
Carpenteria in acciaio inox AISI 304 (paratoia, gargami prolunghe, rompitratta ecc.) compreso
taglio, piegatura, lavorazioni alle macchine utensili, assemblaggio, saldatura, decapaggio,
Offerta bulloneria, zanche, staffe di fissaggio, perni inox, ruote, bronzine autolubrificanti, guarnizioni, kg 6000 7.50 45'000.00
oneri di progettazione, ecc.
Offerta Meccanismo di manowa a due \iti salienti (\iti inox), completo di attuatore elettromeccanico cad 1 20'000.00 20'000.00
Totale 1. MATERIALI 65'000.00
2 Manodopera
MA.00.005.0005 |Operaio specializzato edile 3° livello ora 24 29.31 703.44)
MA.00.005.0010 |Operaio qualificato edile 2° livello ora 24 27.28 654.72
MA.00.005.0015 |Operaio comune edile 1° livello ora 24 24.69 592.56
Totale 2. MANODOPERA 1'950.72
3 Mezzi d'opera e attrezzature
C.10.200.0040.b Nolo autogru telescopica, compreso l'addetto alla manowra, 20 6 483.20
NC.10.200.0040.b o yrante e lubrificante ora 74.1 1483.
NC.10.050.0010.e |Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile ora 20 61.73 1'234.60
NC.10.050.0020.d |Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante ora 20 65.28 1'305.60
Totale 3. MEZZI D'OPERA 4'023.40
Totale "A"(1+2+3) = 70974.12
A COSTI DIRETTI Totale "A" = 70'974.12
B SPESE GENERALI 15% su Totale "A" 10'646.12
C TOTALE "A" + "B" Totale "C" = 81'620.24
D UTILE DIMPRESA 10% su Totale "C" 8162.02
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = 89'782.26
TOTALE GENERALE 89'782.26
€ I /\TEC STUDIO PNOLETTI FABRIZIO MONZA N ELU DOTT.SSA ILARIA
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Artlco.lo Elenco Descrizione Unita misura Prezzo di applicazione
Prezzi (€)

Fornitura e posa in opera di paratoia a strisciamento 0.5x0.5 m, tenuta su 4 lati, completa di gargami, prolunghe, \iti e

rompitratta. Realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304. Completa di meccanismi di manowa, compresa assistenza
< muraria ed ogni altro onere necessario
o
2 CAD 6'000.00
z

. L Importo
Num. Codice Elementi L,!nna Quantita Costo unitario costo x quantita
misura (€) (€)
1 Materiali
Carpenteria in acciaio inox AISI 304 (paratoia, gargami prolunghe, rompitratta ecc.) compreso
taglio, piegatura, lavorazioni alle macchine utensili, assemblaggio, saldatura, decapaggio,
Offerta bulloneria, zanche, staffe di fissaggio, perni inox, piatti in bronzo, cunei, pattini, guarnizioni, kg 125] 7.50 937.50
oneri di progettazione, ecc.
Offerta meccaniscmo di manovra cp 1 3'000.00 3'000.00
Totale 1. MATERIALI 3'937.50

2 Manodopera

MA.00.005.0005 |Operaio specializzato edile 3° livello ora 8 29.31 234.48
MA.00.005.0010 |Operaio qualificato edile 2° livello ora 8 27.28 218.24
Totale 2. MANODOPERA 452.72

3 Mezzi d'opera e attrezzature

INC.10.050.0010.¢/Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile ora 5 61.73 308.65
Totale 3. MEZZI D'OPERA 308.65

A COSTI DIRETTI Totale "A" = 4'698.87

B SPESE GENERALI 15% su Totale "A" 704.83

C TOTALE "A" + "B" Totale "C" = 5'403.70

D UTILE D'IMPRESA 10% su Totale "C" 540.37

E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = 5'944.07

TOTALE GENERALE 5'944.07

INGEGNERI ASSOCIATI
STUDIO PAOLETTI h FRONTORI 8
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Articolo Elenco

Prezzo di applicazione

Prezzi Descrizione Unita misura (€)
Fornitura, installazione e attivazione di una stazione idrometrica, equipaggiata con idrometro ad ultrasuoni, collegamento
alla rete di alimentazione e di trasmissione dati esistente, supporto a palo
©
© i}
Q CAD 7'000.00
P4
. . Importo
Num. Codice Elementi U_nlta Quantita Costo unitario costo x quantita
misura (€) (€)
1 Materiali
Fornitura di una stazione idrometrica, equipaggiata con idrometro ad ultrasuoni, collegamento
Offerta alla rete di alimentazione e di trasmissione dati esistente, supporto a palo corpo 1 5'000.00 5'000.00
Totale 1. MATERIALI 5'000.00
2 Manodopera
MA.00.005.0005 |Operaio specializzato edile 3° livello ora 3 29.31 175.86
MA.00.005.0010 |Operaio qualificato edile 2° livello ora 6 27.28] 163.68
Totale 2. MANODOPERA 339.54
3 Mezzi d'opera e attrezzature
NC.10.050.0010.a |Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile ora 4 41.18 164.72
Totale 3. MEZZI D'OPERA 164.72

Totale "A"(1+2+3)

A COSTI DIRETTI Totale "A" = 5'504.26

B SPESE GENERALI 15% su Totale "A" 825.64

C TOTALE "A" + "B" Totale "C" = 6'329.90

D UTILE DIMPRESA 10% su Totale "C" 632.99

E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = 6'962.89

TOTALE GENERALE 6'962.89

ETNTEC STUDIO PNAOLETTI 4 | o3| _|LJ DOTT.SSAILARIA
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Articolo Elenco . T Prezzo di applicazione
X Descrizione Unita misura
Prezzi (€)
Realizzazione di impianto elettrico, in ossernanza delle norme CEl, con materiali IMQ, conforme al DM 37/2008, compreso
rilascio a fine lavori di certificazione di conformita.
Impianto composto da:
- quadro generale a parete con interruttore magnetotermico differenziale diviso in forza/luce completo di accessori per
cablaggio, morsetteria e allacciamento;
'5 - n. 4 punti luce interrotti;
o - n. 6 punti forza (prese bipasso/schuco); CAD 4'357.00
P4 - circuito interno 220 V luci/prese esterno muro in canalina, completa di fissaggi, raccordi, scatole di derivazione;
- impianto di messa a terra con puntazze e corda in rame, compresi pozzetti e chiusini in cemento 30x30 cm;
- n. 4 apparecchi illuminanti da parete interna completi di lampade.
. . Importo
Num. Codice Elementi U_nlta Quantita Costo unitario costo x quantita
misura (€) (€)
1 Lavori compiuti
Realizzazione di impianto elettrico, in osservanza delle norme CEI, con materiali IMQ,
conforme al DM 37/2008, compreso rilascio a fine lavori di certificazione di conformita.
Impianto composto da:
- quadro generale a parete con interruttore magnetotermico differenziale diviso in forza/luce
completo di accessori per cablaggio, morsetteria e allacciamento;
indagine di - n. 4 punti luce interrotti; ) )
mercato - n. 6 punti forza (prese bipasso/schuco); corpo 1 3444.00 3444.00
- circuito interno 220 V luci/prese esterno muro in canalina, completa di fissaggi, raccordi,
scatole di derivazione;
- impianto di messa a terra con puntazze e corda in rame, compresi pozzetti e chiusini in
cemento 30x30 cm;
- n. 4 apparecchi illuminanti da parete interna completi di lampade.
Totale 1. Lavori compiuti 3'444.00
2 Manodopera
Totale 2. MANODOPERA 0.00
3 Mezzi d'opera e attrezzature
Totale 3. MEZZI D'OPERA 0.00
Totale "A"(1+2+3) = 3444.00
A COSTI DIRETTI Totale "A" = 3'444.00
B SPESE GENERALI 15% su Totale "A" 516.60
C TOTALE "A" + "B" Totale "C" = 3'960.60
D UTILE DIMPRESA 10% su Totale "C" 396.06
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = 4'356.66
TOTALE GENERALE 4'356.66
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Articolo Elenco

Prezzo di applicazione

Prezzi Descrizione Unita misura (€)
Trattamento superficiale con emulsione e pietrischetto per formazione pavimentazione carrabile a basso impatto
ambientale
8
o MQ 28.00
=4
. . Importo
Num. Codice Elementi U_nlta Quantita Costo unitario costo x quantita
misura (€) (€)
1 Lavori compiuti
Trattamento superficiale in tre strati: 1) Stesa simultanea mediante macchina combinata
semovente, di emulsione da impregnazione a lenta rottura in ragione di 2,5 kg/mq alla
temperatura di 40-60°C e di pietrishetto di pezzatura 12-18 mm, in ragione di 15 I/mq.
Successiva immediata rullatura con rullo statico da 6-8 tonn. 2) Stesa simultanea mediante
macchina combinata semovente, di emulsione, al 69% di bitume modificato con polimeri SBS,
indagine di alla temperatura di 60-75 °C, in ragione di 1,5 kg/mq e di pietrishetto di pezzatura 8-12 mm, in
mercato ragione di 10 I/mg. Successiva immediata rullatura con rullo statico da 6-8 tonn. 3) Stesa mq 1 22.00 22.00
simultanea mediante macchina combinata semovente, di emulsione trasparente, al 69% di
bitume modificato con polimeri SBS, alla temperatura di 60-75 °C, in ragione di 1,5 kg/mq;
saturazione con graniglia color perla, di pezzatura 3-6 mm, in ragione di 6 I/mqg. Successiva
immediata rullatura con rullo statico da 6-8 tonn.
Totale 1. Lavori compiuti 22.00
2 Manodopera
Totale 2. MANODOPERA 0.00
3 Mezzi d'opera e attrezzature
Totale 3. MEZZI D'OPERA 0.00
A COSTI DIRETTI Totale "A" = 22.00
B SPESE GENERALI 15% su Totale "A" 3.30
C TOTALE "A" + "B" Totale "C" = 25.30
D UTILE DIMPRESA 10% su Totale "C" 2.53
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = 27.83
TOTALE GENERALE 27.83
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Est Ticino Villoresi

Consorzio di Bonifica

Articolo Elenco . - Prezzo di applicazione
. Descrizione Unita misura
Prezzi (€)
Fornitura e posa in opera di selciato in tronchetti tondi di legno di pino, impregnato sotto pressione con diametri variabili
dai 6 ai 18 cm. e spessore pari a 10 cm. Nel prezzo & compreso l'onere di fornitura, il prelevamento dei materiali dai depositi,
. lo scawo di altezza adeguata al fine di raggiungere il corretto piano di calpestio, la formazione delle pendenze, la formazione
o di un letto di sabbia di spessore 4 cm con aggiunta di cemento secco per la posa, I'eventuale sostituzione degli elementi
% rotti e/o danneggiati, la sigillatura degli interstizi eseguita con calcestre, la successiva pulitura finale e quant'altro occorra per MQ 130.00
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
. L Importo
Num. Codice Elementi U_m'a Quantita Costo unitario costo x quantita
misura (€)
(€)
1 Lavori compiuti
Fornitura e posa in opera di selciato in tronchetti tondi di legno
Offerta mq 1 70.00 70.00
Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del
calcestruzzo confezionato a mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento
2C.04.010.0010.2 granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: me 0.15 140.07 2101
- C12/15 (circa 250 kg/m3 di cemento)
Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in calcestruzzo armato in
conformita a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - E
ammesso I'impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferritica, purché le
caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai di cui al
paragrafo
11.3.2.1, con l'awertenza di sostituire al termine ft della Tab. 11.3.Ib, solo nel calcolo del
rapporto ft / fy , il termine f 7% , tensione corrispondente ad un allungamento totale pari al
MC.04.015.0020.2|7%. La saldabilita di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilita certificate da un kg 5] 2.63 13.13
laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli
specifici procedimenti di saldatura previsti dal fabbricante per I'utilizzo in cantiere o nei Centri
di trasformazione.
Per essi la qualificazione € ammessa anche nel caso di produzione non continua, permanendo
tutte le altre regole relative alla qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.”, del tipo
- AIS| 304L:
Totale 1. Lavori compiuti 104.14
2 Manodopera
Totale 2. MANODOPERA 0.00
3 Mezzi d'opera e attrezzature
Totale 3. MEZZI D'OPERA 0.00
Totale "A"(1+2+3) = 104.14
A COSTI DIRETTI Totale "A" = 104.14
B SPESE GENERALI 15% su Totale "A" 15.62
C TOTALE "A" + "B" Totale "C" = 119.76
D UTILE DIMPRESA 10% su Totale "C" 11.98
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = 131.73
TOTALE GENERALE 131.73
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Articolo Elenco

Prezzo di applicazione

Descrizione Unita misura
Prezzi (€)
Fornitura e posa in opera parete in legno per il birdwatching costituita da:
- n. 5 pali in legno squadrati sezione 20x30 cm altezza 430 cm
- n. 10 assi in legno grezzo sp. 5 cm, altezza circa 50 cm, lunghezza 250 cm;
- n. 5 assiin legno grezzo sp. 5 cm, altezza circa 50 cm, lunghezza 300 cm;
2 Trattamento protettivo della struttura in legno.
a Compreso: CP 4'060.00
zZ - scaw 0,40x0,50x1,80 m
- fondazione in cls 0,40x0,50x1,80 m
- fissaggio delle assi ai pali mediante \iteria in acciaio inox.
Comprensiva la successiva pulitura finale e quant‘altro occorra per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte
. . Importo
Num. Codice Elementi inta Quantita Costo unitario costo x quantita
misura (€) (€)
1 Lavori compiuti
Scaw a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle
1F.00.010.0020.a rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scaw, escluso il trasporto: me 1.80 44.70 80.45
-per profondita fino a 2 m
1F.00.010.0030 |Sowrapprezzo allo scaw se effettuato in presenza di terre argillose mc 1.80 15.07 27.12
Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del
2C.04.020.0010.a |calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento me 1.80! 151.03 271.85
granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica
Totale 1. Lavori compiuti 379.42
2 Materiali
MC.02.010.0010 (Travi squadrate in abete a spigoli vivi (**) mc 1.29 335,57 432.88
MC.02.030.0010 |Tawle abete da ponte, spessore 40 - 50 mm, lunghezza 250 cm (**) mc 0.63 201.15 181.97
MC.02.030.0010 |Tawle abete da ponte, spessore 40 - 50 mm, lunghezza 300 cm (**) mc 0.38 291.15 109.18
Trattamento con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa trasparente, di
1C.24.200.0010 |superfici in legno gia carteggiate e spolverate - una mano (p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 I/m2 mq 132.50, 2.81 371.84
per mano). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio di mano di fondo, oppure
1C.24.200.0020 gia verniciate, per una migliore finitura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. mq 132.50 145 191.68
Verniciatura trasparente, a due mani, di superfici in legno gia preparate. Compresi piani di
lavoro ed assistenze murarie. Con:
1C.24.220.0040a |. vernice impregnante trasparente per legno, per estermo ed intemo (p.s.0,83 kg/l - resa 0,10- mq 132.50 6.81 901.84
0,12 I/m2 per due mani)
(**) Per assimilazione
Totale 2. Materiali 2'189.39
3 Manodopera
MA.00.005.0002 |Operaio edile 4° livello ore 8 30.83 246.64
MA.00.005.0015 |Operaio comune edile 1° livello ore 16 24.69 395.00
Totale 3. Manodopera 641.64
Totale "A"(1+2+3) = 3210.46
A COSTI DIRETTI Totale "A" = 3210.46
B SPESE GENERALI 15% su Totale "A" 481.57
C TOTALE "A" + "B" Totale "C" = 3'692.02
D UTILE DIMPRESA 10% su Totale "C" 369.20
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = 4'061.23
TOTALE GENERALE 4'061.23
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Articolo Elenco L i Prezzo di applicazione
. Descrizione Unita misura
Prezzi (€)
Trasporto del materiale scavato per la formazione dell'area di laminazione, in esubero rispetto a quello riutilizzato in loco, dal
sito di prelievo fino alla cava di Brenno (Costa Masnaga)
—
b
o MC 14.57
z
s - Importo
Num. Codice Elementi inta Quantita Costo unitario costo x quantita
misura (€)
(€)
1 Materiali
Totale 1. MATERIALI 0.00
2 Manodopera
Totale 2. MANODOPERA 0.00
3 Mezzi d'opera e attrezzature
NC.10.050.0010.e |Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile ora 0.18 64.00 11.52
Distanza dall'area oggetto di intervento alla cava di Brenno (Costa Masnaga): 30 km
Tempo stimato di viaggio a/r + scarico + imprewisti: 2.2 ore
Volume di terra trasportato per ogni viaggio: 12 mc (carico massimo 21 t; peso specifico medio
terra 1750 kg/mc)
Totale 3. MEZZI D'OPERA 11.52

Totale "A"(1+2+3) =

A COSTI DIRETTI Totale "A" = 11.52
B SPESE GENERALI 15% su Totale "A" 1.73
C TOTALE "A" + "B" Totale "C" = 13.25
D UTILE DIMPRESA 10% su Totale "C" 1.32
E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = 14.57
TOTALE GENERALE 14.57
Milano, dicembre 2020
Dott. Ing. Stefano Croci
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