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QUADRO ECONOMICO - ROGGIA CARONA - MURO DI SOSTEGNO

OPERE IMPORTI
A1 |LAVORI €  208.269,66
A.2 [COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 10.413,48
A TOTALE OPERE IN APPALTO € 218.683,14
B [LAVORI VARI comprensivi di I.V.A.
B.1 |Spese per cartellonistica informativa, comprensive di IVA € -
B.2 |Spese per bonifica bellica, comprensive di IVA € -
C |INDAGINI E RILIEVI
C.1  |Rilievi, comprensivi di IVA € 1.500,00
C.2  |Accertamenti ed indagini geologiche, geotecniche e chimiche, comprensivi di IVA P 238800
D |ALLACCIAMENTI E INTERFERENZE PUBBLICI SERVIZI
D.1  [Oneri per risoluzione interferenza, comprensivi di IVA | € 2.000,00
E |IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO
E.1 |lmprevisti e arrotondamento, comprensivi di IVA | € 9.091,33
F |SPESE TECNICHE
F.1 |Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della ¢ ]
sicurezza in fase di progettazione, oneri e IVA compresi
F.2 |Spese tecniche per progettazione dell'intervento, verifica della progettazione,
esecuzione dei lavori, comprensivo di costi indiretti del personale, ai sensi della € 25.319,64
DGR10.6.2019 - n. XI/1730
F.3 |Incentivo alla progettazione secondo art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ¢
. . € 4.373,66
s.m.i (2% delle opere in appalto)
G |SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO
G.1 [Incarico professionale per pubbliche relazioni ed immagine, comprensivo di IVA ¢ )
G.2 [Supporto per frazionamento e espropri e spese notarili per volture etc., ¢ ]
comprensivo di IVA
H |SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI
H.1 |Spese commissione di collaudo tecnico-amministrativo | € -
I |SPESE DI PUBBLICITA' E GARA
1.1 |Spese per pubblicita, procedure di gara e oneri istruttori vari | € -
L [SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE DA CSA
L.1  |Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di CSA, comprensivi di
VA € 3.000,00
M [IVA
M.1  |IVA sui lavori (22% delle opere in appalto) | € 48.110,29
N |AVCP
N.1  [Oneri di cui all'art. 2, comma 1, della Deliberazione 26/01/2006 a favore P 110.00
dell'Autorita per la Vigilanza sui LL.PP. ’
O |ADEGUAMENTO DEI PREZZI
0.1 [Accantonamento per revisione spese generali per COVID-19, di cui alla DGR ¢ 3.936.30
32/77 del 23/06/2020 (1.8% delle opere in appalto) R
P |ESPROPRI E SERVITU'
P.1  |Fondo per espropri e servitu € 1.487,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE| € 101.316,86
TOTALE FINANZIAMENTO €  320.000,00




